中山大学附属第五医院
科研基金管理系统对接锐竞采购
平台接口开发项目需求书
用户需求书
一、项目概况
根据科研科管理科研项目工作的要求，锐竟采购平台需要定时获取科研基金管理系统上的科研经费余额，并进行准确的经费冻结和结算报销，可有效防止经费超范围使用，我院需要对科研基金管理系统进行优化改造，实现与锐竟采购平台对接预算与报销等功能。

接口预算：￥84000元。

二、需求一览表
1.经费信息查询接口

锐竟采购平台定期向科研基金管理系统获取项目负责人的所有经费信息，实时同步科研项目信息及科研项目和支出项目的可用额度。
2.经费冻结接口
采购人下单并经过项目负责人审批通过后，锐竞采购平台向科研基金管理系统发起经费冻结申请，即在科研系统根据采购单生成报销申请单，并由科研基金管理系统返回冻结结果，科研系统同时扣减科研项目预算并实时将预算可用额度返回给锐竟系统。
3.经费解冻接口

冻结成功后，如果采购人取消订单或退货，则触发锐竞采购平台向科研基金管理系统发起经费解冻申请，并由科研基金管理系统返回解冻结果，若需要退货只支持整单退货，科研系统根据取消或退货的订单同步将报销申请单作废，并释放对应项目可用额度，实时返回给锐竟系统。
4.提交财务结算接口

货物验收后进入结算阶段，供应商汇总同一个科研项目和支出项目的多笔订单数据提交给采购人，采购人申请提交财务，则触发锐竞采购平台向科研基金管理系统发起结算申请，并由科研基金管理系统返回是否成功接收到结算申请的结果，科研系统根据收到的结算申请同步将对应的报销申请单状态更改成审核，审核后的报销申请单不允许再取消订单或退货。
5.结算状态查询接口

财务部门根据报销流程审核报销申请单，决定是否同意该结算申请，并触发财务系统推送结算状态变更通知至科研管理系统，再向锐竞采购平台发起结算状态变更通知，锐竞采购平台定期轮询并获取结算状态，不管财务部门同意还是驳回，须对整张结算单进行操作，即整单支付或整单驳回。

6.按工期要求完成系统开发与部署、程序调试、人员培训等工作。

7.系统免费维护期1年,时间为自验收合格并交付使用之日起计算。

三、项目商务要求
1.服务要求

（1）谈判人提供的接口服务出现故障问题和质量问题时，第一时间通过远程技术手段协助医院解决问题。如远程技术手段无法解决，谈判人须在 24 小时内到达谈判人现场解决问题。

（2）项目经验收合格后，自验收合格之日起，谈判人提供为期一年的免费系统维护服务，确保接口服务正常运行。免费维护期间，谈判人提供7×8小时电话支持、咨询服务。

2.交货地点:医院指定地点。

3.★工期要求：2021年3月30日之前完成。

4.验收

谈判人完成相关优化改造工作后，系统可上线运行。谈判人可书面提交验收申请验收，医院组织相关部门人员，依据项目需求进行验收。如验收通过，则在验收报告上签字确认。如验收不通过，则返回谈判人继续调整系统。

    5. ★谈判人谈判报价不得超出项目预算金额。

四、付款方式
合同签订后，医院向谈判人支付合同总额的20%。项目验收合格且运行无问题情况下，医院向谈判人支付合同总额的70%。项目验收合格一年后，医院向谈判人支付合同总额的10%。
    每次付款前，谈判人需向医院开具合规的相应金额发票。

五、其他
    ★为谈判人必须满足条款。
